



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

Nasz znak: NZP- 16/2021

Racibórz, dn.: 10.09.2021 r.

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-
raciborz.org

Nasze telefony
nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

Dział Zamówień
Publicznych
755-50-80
Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu w trybie podstawowym na świadczenie usługi Inżyniera
Kontraktu Asysta Techniczna, nr 16/2021 - **pytanie nr 4**

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„W postępowaniu przetargowym nr 16/2021 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu Asysta Techniczna określone zostały wymagania, które o oceny Wykonawcy noszą znamiona ograniczenia konkurencji poprzez:


1. Wymaganie doświadczenia nieadekwatne do zakresu zamówienia:

1.1. W ramach oświadczenia dodatkowo punktowanego dla Kierownika projektu w zakresie zamówień publicznych „posiadanie wykształcenia wyższego lub podyplomowego w zakresie prawa zamówień publicznych”. Zamawiający wymaga dysponowania Specjalistą ds. obsługi przetargów posiadającego tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata oraz doświadczenie zawodowe, w co najmniej jednym projekcie z obszaru informatyki lub teleinformatyki o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. Wymaganie posiadanie wykształcenia wyższego lub podyplomowego w zakresie prawa zamówień publicznych dla Kierownika projektu jest nadmiarowy i ograniczający konkurencję. Potwierdzeniem doświadczenia Kierownika projektu w zamówieniach publicznych jest udział w minimum jednym przetargu informatycznym jako członek komisji lub biegły.

1.2. W ramach oświadczenia dodatkowo punktowanego dla Kierownika projektu w zakresie „posiadanie ważnego certyfikatu w zakresie na poziomie podstawowym w jednej ze zwinnych metod zarządzania projektem np. (AgilePM Foundation, SCRUM Master lub równoważnego)”. Z wieloletniego doświadczenia w usługach doradczych dla projektów e-zdrowie dla pojedynczych podmiotów leczniczych, grup podmiotów w ramach platform regionalnych oraz programów dla największych szpitali klinicznych wynika iż Zamawiający nie uczestniczy bezpośrednio ani pośrednio w procesie wytwórczym oprogramowania do świadczenia e-usług i Dostawca ew. modyfikuje posiadane oprogramowanie a nie wytwarza go dla konkretnego Zamawiającego. Tym samym Inżynier Kontraktu zwykle nie uczestniczy w tego rodzaju pracach a sposób dostawy, wdrożenia, migracja danych oraz szkolenia są określane na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej. Metodyka zwinna nie ma zastosowania w ramach projektów e-zdrowie. Specyficzne zadania z zakresu zwinnych metodyk zarządzania projektem nie wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia. Kierowników projektu spełniających wymagania przetargu 16/2021 w całym kraju jest niewielu.

Wnosimy o usunięcie wymogu wykształcenia wyższego lub podyplomowego w zakresie prawa zamówień publicznych oraz posiadanie ważnego certyfikatu w zakresie na poziomie podstawowym w jednej ze zwinnych metod zarządzania projektem (AgilePM Foundation, SCRUM Master lub równoważnego) dla Kierownika Projektu.

2. Nadmiarowe określenie warunków i sposobu realizacji usługi doradczej Inżyniera Kontraktu,
- 2.1. Wymaga jest realizacji usług doradczych bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z osobistą obecnością zarówno Kierownika Projektu jak i Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT. Nie jest dopuszczona organizacja spotkań koordynujących oraz roboczych w formie zdalnej w postaci video lub telekonferencji.
- Forma zdalnych spotkań jest obecnie szeroko stosowana w realizacji analogicznych projektów zarówno w obszarze organizacyjnym oraz merytorycznym. Jest równie skuteczna oraz w znaczący sposób ogranicza koszty zarządzania projektem, które ostatecznie ponosi Zamawiający.
- Pozwoli to Wykonawcy na zaangażowanie w realizację usług doradczych wysokiej klasy specjalistów, których zwykle zaangażowani są równolegle w innych projektach. Wymóg częstej osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego eliminuje możliwość ich udziału powodując, iż Zamawiający pozbawia się możliwości udziału wysokiej klasy konsultantów.
- Dopuszczenie zdalnej formy spotkań zwiększa także bezpieczeństwo realizacji usług i zmniejsza możliwość zakażeń Covid-19, w sytuacji gdy okresowo zwiększa się ryzyko epidemiologiczne, co w przypadku podmiotu leczniczego jest szczególnie istotne. Ciągłe występuje możliwość wprowadzenia ograniczeń oraz lockdownu.
- Wnosimy do dopuszczenia zdalnego udziału w realizacji usług doradczych i ograniczenie osobistego udziału do niezbędnego zakresu:
- 2.1.1. Spotkania koordynacyjne w okresie realizacji Projektu – 1 raz na kwartał (obecnie minimum dwóch spotkań koordynujących w każdym miesiącu),
- 2.1.2. Inne spotkania robocze, odbiory częściowe, gwarancyjne – 1 raz na kwartał (obecnie liczba nie jest precyzyjnie określona)
3. Nierówne warunki stron określone w Umowie.
- 3.1. Zamawiające określił bardzo wysoką wielkość kar umownych w przypadku kar umownych, które są nieadekwatne do zakresu świadczonych usług oraz znacząco wyższe niż stosowane z analogicznych projektach. Powoduje to braku równowagi w relacjach Zamawiający-Wykonawca.
- 3.2. Wnosimy o dokonanie poniższych zmian w Umowie par. 11 :
1. **Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:**
 1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 2. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, która w konsekwencji prowadzi do opóźnienia realizacji projektu przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 3. za niewykonanie lub nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, w wysokości 500 zł brutto za każde zdarzenie,
 4. za nieobecność zespołu Inżyniera Kontraktu w siedzibie Zamawiającego w czasie kontroli, w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych zadań oraz odbioru końcowego, a także za nieobecność na wszelkiego rodzaju spotkaniach wymagających osobistej obecności, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu lub gdy taka obecność była wymagana Umową bez konieczności uprzedniego informowania - w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
 5. za nieobecność Kierownika projektu na spotkaniach roboczych wymagających osobistej obecności lub brak organizacji spotkań roboczych z Zamawiającym w cyklu opisanym w Umowie – w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
 6. za niezłożenie w terminie wymaganych Umową raportów - w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
 7. Za nieobecność Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT wymagających osobistej obecności w trakcie przeglądów gwarancyjnych - w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,



8. Za nieobecność Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT wymagających osobistej obecności podczas odbioru sprzętu i oprogramowania - 2000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
9. Za odbiór wadliwego rozwiązania przez Zamawiającego, które zostało odebrane przez Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT jako prawidłowe - 2000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
10. Za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
11. Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 9 czynności – w wysokości kwoty odpowiadającej jednokrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonymu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), za każdy stwierdzony przypadek,
4. W zakresie usług doradczych nie zostały określone w OPZ ani Umowie zadania wynikające ze wsparcia w obszarze zarządzania finansowym i rozliczeniach oraz wsparcie w obsłudze programu SL 2014. Proszę o potwierdzenie powyższego.”,

informuję:

odpowiedź na pytanie nr 1.1:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

odpowiedź na pytanie nr 1.2:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

odpowiedź na pytanie nr 2.1:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i OPZ.

odpowiedź na pytanie nr 2.1.1:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i OPZ.

odpowiedź na pytanie nr 2.1.2:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i OPZ.

W okresie gwarancji Zamawiający wymaga minimum 2 spotkań w siedzibie Zamawiającego.

Przy czym 1 spotkanie należy traktować jako 1 dzień. Odbiory są wliczone w ilość wizyt miesięcznych.

odpowiedź na pytanie nr 3.2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z tą modyfikacją, że podstawą obliczania wysokości poszczególnych kar umownych będzie odpowiedni % wartości umowy wskazanej w § 8 ust. 1, w kwocie netto, a nie brutto.

odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, Zamawiający potwierdza.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. medycznych
SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka
47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3

lek. med. Elżbieta Wielas-Karpińska

