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dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do operacji zaćmy i witrektomii z dzierżawą aparatów, wg formularza cenowego nr 27/2020 -   - pytanie nr 4
                              W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„przetarg nieograniczony – „  dostawa soczewek oraz wyrobów do zabiegów witrektomii i zaćmy z dzierżawą aparatu”.

numer postępowania :  27/2020

PYTANIA I WNIOSKI DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z opublikowaną na stronie internetowej SIWZ, opierając się na Art. 38 p. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, składamy zapytanie do Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający urządzenie z rokiem produkcji 2010r?

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu dostawy wskazanego w §3 ust. 1 w dniach roboczych?
Uzasadnienie:

Co prawda umowa wskazuje, że dostawy należy realizować w dniach roboczych, ale jeżeli zamówienie zostanie złożone tuż przed tzw. „długim weekendem”, Wykonawca będzie miał tylko realnie kilka godzin na zorganizowanie dostawy. Zasadnym jest więc, aby termin dostawy był określony w dniach roboczych.

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 5 lit. c)  projektu umowy w następującym brzmieniu: „trzykrotnie mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne istotne postanowienia niniejszej Umowy lub z własnej winy wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy lub warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź oferty,”?
Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się, zawinionych przez Wykonawcę uchybień w stosunku do istotnych postanowień umowy, a nie w stosunku również do tych mniej ważnych, niewpływających na ogólną jakość i terminować współpracy z Zamawiającym. 

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §5 ust. 5 projektu umowy litery d)?

Uzasadnienie:

Ewentualne zajęcie majątku nie oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł realizować umowy, a więc jej rozwiązanie przez Zamawiającego jest zbyt daleko idącym uprawnieniem. 

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 48 godzin roboczych od otrzymania reklamacji,

- wad jakościowych w ciągu 14 dni od doręczenia mu reklamowanego asortymentu; w takim wypadku Dostawca uzupełni, w przeciągu 48 godzin roboczych licząc od momentu otrzymania reklamacji, reklamowany wyrób w ilości zgłoszonej do reklamacji, a w przypadku nie uznania jej obciąży Zamawiającego za dodatkowa dostawę.”
Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od momentu doręczenia mu reklamowanego asortymentu;

- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących konieczności posługiwania się jednostkami roboczymi;

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z winy Wykonawcy; kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji;

- w wysokości 0,5 % wartości kwoty netto niedostarczonego towaru, z tytułu każdorazowej zwłoki w dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za każdy dzień zwłoki osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 50,00 zł, za jeden dzień zwłoki i łącznie suma kar dla danego zamówienia nie może przekroczyć 10% wartości netto niedostarczonych w terminie towarów.”?
Uzasadnienie:

- Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wartość bez względu na stopień realizacji zamówień;

- Kary umowne mogą być naliczane tylko w przypadku winy Wykonawcy (w tym zawinionego opóźnienia, czyli zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji wystąpienia siły wyższej lub działań / zaniechać podmiotów, za które nie odpowiada;

- Zwracam się z prośbą o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto, a nie brutto, gdyż to wartość netto określa wysokość zobowiązania. Podatek od towarów i usług składający się na wartość brutto jest tylko daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych może skutkować naliczaniem ich „w nieskończoność”, a więc ich suma mogłaby znacząco przekroczyć wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim przypadku kara umowna nie pełniłaby już funkcji odszkodowania, a prowadziłaby do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Prosimy o obniżenie kar umownych za jeden dzień zwłoki do 0,5%. Kara w wysokości 2% dziennie jest zbyt wygórowana i znacząco przekracza wysokość odsetek za opóźnienie w płatności należnych Wykonawcy, co zaburza równowagę stron;

Pytanie 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §9 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem  wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii.” ?
Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy. ”, 
informuję:

Pytanie dotyczy pakietu 8

             TAK, zamawiający wyraża zgodę na rok produkcji 2010, urządzenia. 
Pytanie 1

TAK.

Pytanie 2

NIE. Zamawiający nie podejmuje decyzji o rozwiązaniu z przyczyn błahych.

Pytanie 3

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.     
Pytanie 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.     
Pytanie 5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.     
Pytanie 6

NIE. Konsekwencje tego typu zdarzeń każdorazowo należy ocenić z uwzględnieniem tzw. siły wyższej. 
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